



Musterfirma RG | Hier 1 | 12345 Dort

Mustermann GmbH
Katharina Kunde
Musterstraße 2
30669 Hannover

Datum 28.05.2019
Kunden-Nr. 1

Angebot Nr. 12/5

Projekt: Events / Veranstaltungen Katharina Kunde

Pos.	Bezeichnung	Menge	Betrag in EUR
1	Phase 1 Briefing		
1.1	Zielsetzung definieren	4,00	40.000,00
1.2	Vorgehensweise bestimmen	8,00	80.000,00
	Die Vorgehensweise soll mit den Mitarbeitern intern abgestimmt werden. Außerdem werden noch die Materialien für den Messestand bestimmt. Soll noch etwas bestellt werden?		
		Zwischensumme	120.000,00
2	Phase 2 Konzeptphase		
2.1	Ideensammlung/Abstimmung	20,00	2.000,00
	Ideen werden gesammelt und später abgestimmt.		
2.2	Zeitplan aufstellen	8,00	800,00
2.3	UP-Leitung	5,00	500,00
		Zwischensumme	3.300,00
3	Phase 3 Planung		


Seite: 1/3

BBL-Software GmbH
33178 Borcheln
Am Ehrenmal 2
Tel. 05251 1358-0


Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Bernd Langer
E-Mail: info@bbl.de

AG Paderborn HRB-Nr: 1472
USt.-ID: DE126328074
Steuer-Nr: 339/5804/0137

Bankverbindung:
VerbundVolksbank OWL eG
BIC DGPBDE3MXXX
IBAN DE66 4726 0121 8846 6330 00



Pos.	Bezeichnung	Menge	Betrag in EUR
3.1	Materialbestellung Sehr geehrter Herr Schramm, anbei sende ich Ihnen die nächste Bestellung für den nächsten Messestand: <ul style="list-style-type: none"> • 2 große Monitore, 4 kleine • 4 Tische, Stühle, • Platten für Wände und ein Raumteiler Die Masse sind wie gewöhnlich. Vielen Dank für Ihrer Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Bill Gates	4,00	400,00
3.2	Ortstermin / Präsentation	8,00	1.200,00
		Zwischensumme	1.600,00
4	Phase 4 Realisation		
4.1	Eventvorbereitungen	10,00	1.000,00
4.2	Technische Ausstattung besorgen	20,00	2.000,00
4.3	Konstruktion des Messestands Bitte den Messestand für eine Grundfläche von 2000qm konstruieren Es sollen dabei sein: <ul style="list-style-type: none"> • 7 Pylonen • 8 Stehtische • 1 Fernseh/Video-Leinwand • 3 Sitzgruppen mit 12 Stühlen • 1 Donut für die ISV-Partner 	160,00	16.000,00
4.4	Präsentation des Endprodukts	5,00	400,00
		Zwischensumme	19.400,00



Pos.	Bezeichnung	Menge	Betrag in EUR
5	Phase 5 Abschluss		
5.1	Review	4,00	400,00
		Zwischensumme	400,00
		Summe aller Positionen	144.700,00

Die genannten Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar rein Netto innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum

Mit freundlichen Grüßen aus Ostwestfalen

Katharina Kunde
- Projektleitung -

T:
E: katharina.kunde@projekta.bbl.de